
Jorge Aristóteles Sandoval Díaz
Presidente Municipal
Presidente de la Comisión

Suplente:
Francisco de Jesús Ayón López,

Lic. Ricardo Ríos Bojórquez
Regidor que Preside la Comisión de

Obra Pública

Suplente
Lic. Sergio Ricardo Sánchez Villaruel

Ing. Juan Armando Duarte ALonso
Secretario de Obras Públicas

Suplente
Ing. Juan Antonio Jiménez Soltero

Lic. Ma Luiza Martínez Almaraz
Secretario Técnico de la Comisión

Suplente:
Tec. Josué Blancas Landázuri

Ing. Jorge Alberto Mena Ademes
Representante del Colegio de Ingenieros
Civiles del Estado de Jalisco A.0

Suplente
Arq. Gabino Montufar Núñez

Lic. Hugo Alberto Michel Uribe
Tesorero Municipal

Suplente
Rodolfo Guadalajara Gutiérrez

i‘■

n• ' icipales

o Aldaz Silv
Suplen
Arq.

Lic. Francisco Javier Morales Aceves
Seretario de la P.ntraloria

Mg. Luis Rubén Camberos Othón
Consejero Propietario del Consejo para la Transparencia y Ética Publica

Sup te:

Comisión de Adjudicación
de Obra Pública

  

GUADALAJARA

  

LISTA DE ASISTENCIA	 PUNTO 1

        

Q0BIERNO MUNICIPAL

         

Lic. Javier Alejandro Galván Guerrero
Regidor que preside la Comisión de
Planeación del Desarrollo Urbano Sustentable

Suplente
Reg. Karen Lucia Pérez Padilla

Lic. Luis Mauricio Gudiño Coronado
Secretario de Servicios Públicos Municipale

Suplente
Lic. Luis Alejandro Cerda Acuña

Lic. Carlos Bernardo Gutiérrez Navarro
Secretario Técnico de Servicios Público

Suplente
Ing. Octavio Domingo González Padilla

Arq. José Luis Pintor Luna
Representante del Colegio de Arquitectos
del Estado de Jalisco A C

Suplente:

Lic. Mario Ma n Gutiérrez Treviño
Regidor que preside la Comisión de

Hacienda Pública

Suplente

Dr. Daniel González Romero
Titular de la Comisión de Planeación

Urbana de Guadalajara

Suplente
Dr. Tomás Eduardo Orendain Verduzco

Ing. Roberto Estrella Gómez
Representante de la Cámara Mexicana
de la Industria de la Construcción

Suplente
Ing. Alfredo Padilla Serrano

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 12/11 DE LA COMISIÓN DE ADJUDICACIÓN DE OBRA PÚBLICA CELEBRADA EL VIERNES 29 DE JULIO DE
2011. DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 APARTADO 1 FRACCIÓN III DEL REGLAMENTO DE OBRA PÚBLICA PARA EL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO.



PUNTO 3.1
Secretaría de Obras Públicas

Dirección de Construcción
Depto. Presupuestos y Contratos

3.1 Obras derivadas

RESPONSABLE

del proceso de Concurso por Invitación (CI).

DEPENDENCIA	 2800 PROGRAMA	 1	 PROYECTO	 12	 UNIDAD 2801	 PARTIDA	 6140	 614 División de terrenos y construcción de obras de urbanización

Constructora y Proyectos Montreal S.A.
34,444,980.70de C.V.	 $

ACEPTADA y ganadora por ser económicamente le
más conveniente para el Municipio

Desarrollos y Proyectos Milan S.A. de2
C.V. $	 34,934,524.69 ACEPTADA pero no es la mas bala solvente

3 Grupo Jalisco Constructor S.A. de C.V. $	 28,388,757.93 RECHAZADA presenta diferencias la propuesta del -
20 22% al presupuesto base

4 Gal Gar Construcciones S.A. De C.V. Rechazada
Obras y Comercialización De La5
Construcción S.A. De C.V. Rechazada

Pvz Ingenieros Y Arquitectos S.A. De
C.V. Rechazada

CALZ. LAZARO CARDENAS Y RAMAL
7 Afta ingenieros S.A. De C.V. No se present€REHABILITACION DEL PARQUE 'EL DEAN" DEL FERROCARRIL, EN EL PARQUE

LIBERACION DE LA ZONA 7 CRUZ DEL
SUR

150 días 25%	 $	 35,583,4 77.03
8 Cofar ingeniería S.A. De C.V. No se present€

Construcciones Electrificaciones Y
9 Arrendamiento De Maquinaria S.A. De No se present€

C.V.
Constructora Ral De Occidente S.A. De

lo C.V. No se present€

11 Edificaciones Yazmin S.A. De C.V. No se present€

12 Grupo Casgo S.A. De C.V. No se present€

13 Maqulobras S.A. De C.V. No se present€

14 Sphaera Construcciones S.A. De C.V. No se present€

PROPUESTA (CUENTE Constructora y Proyectos Montreal S.A.
de C.V. $ 34,444,980.70 EMITIR FALLO

J2/

OPG-CZM-EQP-LP-008-
118/11

SESIÓN EXTRAORDINARIA 12/11



I	 II?II
GUADALAJARA

10.1[ . .0 1.1111[1.1.

No.	 No. Contrato Obra

Secretaria de Obras P…blicas
Dirección de Construcción

Depto, Presupuestos y Contratos

SESIÓN EXTRAORDINARIA 12/11

PUNTO	 3.1
,.,- Resultado de revielón *detalleUbicaci€n	 Duración	 Anticipo	Presupuesto Base	 CIIIIMEME

1 Construcciones Citus S.A. De C.V. 4,884,186.00 RECHAZADA presenta diferencias la propuesta del -
25.48% al presupuesto base

2 Gaiapa Urbanizadores S.A. De C.V. $	 5,357,870.64 RECHAZADA presenta diferencias la propuesta del -
18.25% al presupuesto base

3 Grupo Salima S. A. De C.V. $	 5,757,289 64 RECHAZADA presenta diferencias la propuesta del -
12 18% al presupuesto base

4 Aquanova Ingenier€a Ambiental S.A. De
C.V. 6,062,561.72 ACEPTADA pero presenta diferencias ( - 18,89139 )

sobre su utilidad 

OBRAS DE IMAGEN URBANA. PAVIMENTOS Y
BALIZAMIENTO EN VIALIDADES DE SEDES
PANAMERICANAS (SECCION I)

VARIAS VIALIDADES DE LA CIUDAD

/7 13

150 d•as

5 Constructora Mart€n River S.A. De C.V. 6,207,424.42 ACEPTADA pero presenta diferencias ( - 331,789.39
)sobre su utilidad

†

OPG-C2M-PAV-LP-008-
119/11

8 Cofar Ingeniería S.A. De C.V. 6,254,403.80

RECHAZADA No entrega su propuesta como lo
estipula el Capitulo II segundo pƒrrafo de las bases
de Licitaci‚n, presenta el documento t‡cnico No 5
(programa de ejecuci‚n general de los trabajos) sin

cuantificar, el FSR no considero los factores vigentes
al aˆo en curso (documento no. 16), cƒlculo de
anƒlisis para determinaci‚n de costo indirecto,

financiamiento y utilidad se encuentren diferencias
con el utilizado en el de precios unitarios.

7 Breysa Constructora S.A. De C.V $	 6,259,426.35 ACEPTADA pero presenta diferencias ( - 237,478.93
) sobre su utilidad

Keops Ingeniería Y Construcción S.A. De	 „.
' c.v.	 a	6.341.089.63

RECHAZADA presenta el documento t‡cnico No. 5
(programa de ejecuci‚n general de los trabajos

cuantificado) presente el documento en conceptos
debiendo ser por partidas y sin cuantificar,

documento econ‚mico No 22 programa de ejecuci‚n
general de los trabajos en erogaciones) presenta el
documento en conceptos. debiendo ser en partidas,

documento econ‚mico No 16 (factor del salario real)
no presenta el tabulador de salarios de mano de obra

por jornada diurna de 8 horas

2 25%	$	 6, 554, 353. 89
9 Bufete Arquitect‚nico S.A. De C.V. 6,341,353.63 ACEPTADA y ganadora por ser económicamente la

mƒs conveniente para el Municipio

O R&A Arquitectos, S.A. De C.V. 6,357,481.13
RECHAZADA 'Cuando se corrobore que el disco

compacto (documento no 10) no contenga todos los
documentos de la propuesta T‡cnica y Econ‚mica, o

no se pueda acceder al archivo.

11 Edificaciones y Representaciones De La
Baja S.A. De C.V. 6,388,221.13

RECHAZADA ya que en el Catƒlogo de Conceptos,
no coinciden entre s„ con los anƒlisis presentados; en

caso de diferencia se desecharƒ la propuesta

12 Ruaterra S.A. De C.V. $	 6,446,681.01 ACEPTADA pero no es la mas baja solvente
13 imaqsa S.A. De C.V. $	 6 455 822.29 ACEPTADA pero no es la mas baja solvente

Soluciones Integrales En Pavimentos De14
Guadalajara S.A. De C.V.

.	
6,482,397.38$

RECHAZADA 'Cuando se corrobore que el disco
compacto (documento no 10) no contenga todos los
documentos de la propuesta T‡cnica y Econ‚mica, o

no se pueda acceder al archivo.
15 Secri Constructora S.A. De C.V. $	 6 488,445.13 ACEPTADA pero no es la mas baja solvente

Obras Civiles Especializadas S.A. De
C.V. $	 6,507,981.28 ACEPTADA pero no es la mas baja solvente

Grupo Constructor Caame S.A. De C.V. $	 6,548,096.34 ACEPTADA pero no es la mas baja solvente

A3 ideas Constructivas S. DE R.L. DE
le C.V. Rechazada

• Consorcio Constructor Diestro S.A. De
' C.V. Rechazada

20 M3 Creaci‚n, S. De R.L. De C.V. Rechazada
21 Obras	Pro actos Ja CO S.A. De C.V. RechazadaE Constructora A . antil S.A. De C.V.■ No se .resent€

No se present€

No se present€

25 Seƒalamientos e Ingenier€a S.A. De C.V. No se present€

PRCPUESTA SOLVENTE Bufete Arquitectónico S.A. De C.V. $	6,341,353.63 EMITIR FALLO
r N	 III

\



RECHAZADA el cƒlculo del financiamiento
(documento no 18) no se releje el pago por anticipo
yto la tasa de CCP de inter‡s anual', considera un

30% de anticipo debiendo ser del 25%

Secri Constructora S.A. De C.V. 12,551,470.40

15 RechazadaMaquiobras S.A. De C.V.

Secretaría de Obras Públicas
Dirección de Construcción

Depto. Presupuestos y Contratos

EMITIR FALLO

RECHAZADA presenta el documento t‡cnico No 5
(programa de ejecuci‚n general de los trabajos

cuantificado) y documento t‡cnico No 6 (programa
calendanzado y cuantificados del personal t‡cnico)
son presentados sin cuantificar, en el documento

12,109,017.60 económico No 16 (factor del salario real) no presenta
el tabulador de salarios de mano de obra por jornada

diurna de 8 horas, el programa de ejecuci‚n de
trabajos (documento t‡cnico no 5) presente

actividades incongruentes en cuanto a su orden o
	 _plazo de ejecuci‚n

Ing. Seúl Mireles Navarro

Se…alamientos e Ingenieria S.A. De C.V. ACEPTADA pero presenta diferencias mayores sobre
su utilidad

2 $	12,249,075.74

Cinco Contemporƒnea S.A. De C.V. $	12,250,115.25 ACEPTADA pero presenta diferencias mayores sobre
su utilidad

3

Edificaciones y Representaciones de la
Baja S.A. De C.V.

RECHAZADA porque el Catƒlogo de Conceptos y los
precios unitarios no son coincidentes entre si.

4 12,292,334.86

Grupo Constructor Caame S.A. De C.V. ACEPTADA y ganadora por ser econ‚micamente la
mƒs conveniente para el Municipio

5 12,320,982.55

R&A Arquitectos, S.A. De C.V. 12,388,466.80 ACEPTADA pero no es la mas baja solvente

OPG-CZM-PAV-LP-008-
120/11

OBRAS DE IMAGEN URBANA, PAVIMENTOS Y VARIAS VIALIDADES DE LA ZONA SUR
BALIZAMIENTO EN LA ZONA SUR	 DE LA CIUDAD

7

$ 12,564,277 87
8

$	12,426,166.23

12,538,494.29

ACEPTADA pero no es la mas baja solvente

RECHAZADA el disco compacto
(documento no. 10) el Cd viene en blanco

Ruaterra S.A. De C.V.

120 días 25%
Constructora Mart•n River S.A. De C.V.

3

Cofar Ingenier•a S.A. De C.V.
Constructora Apantli S.A. De C.V.
Galapa Urbanizadores S.A. De C.V.
Grande De M„xico Constructora E
Inmobiliaria S.A. De C.V.

Grupo Bufete Arquitect€nico S.A. De C.V.

Rechazada
Rechazada
Rechazada

Rechazada

Rechazada14

V1.11151,11,101105
	18 Arrendamiento de Maquinaria S.A. De	 No se present€

	

1 7 Grupo Constructor Perey S.A. De C.V.	No se present€
ie Grupo Sallma S. A. De C.V.
9 Keops Ingenieria y Construccion S.A. De
C.V. 

	

20 Obras y Pny, ectos Jayco S.A. De C.V.	No se present€ 

	

Grupo Constructor Caame S.A. De C.V. 	 $ 12,320,982.55

No se present€

No se present€

PROPUESTA SOLVENTE

9

10

11

12

13

€
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No.	 No. Contrato Ubicación	 Duraelón

Secretaría
Depto.

de Obras P•blicas
Dirección de Construcción

~supuestos y Contratos

SESIÓN EXTRAORDINARIA 12/11

PUNTO	 3 .1
N.	 Contratista	 Rematado de revisión a ~MbOMa Anda n‰	Presupuesto S.S.

,-

1 ing. Juan de Dios de la Torre Tosca $	 7,014,334.74
ƒ 	— —

R E C HAZAD3A315ezenet ai 
presupuesto 

ab propuesta    del -

2 Se…alamientos e Ingenier•a S.A. De C.V. $	 9,061,413.28 RECHAZAD:14, presentao 	ipdr.i t e ,,r epnucesi a tso I aupsreo p u es t a d el -

-

Estudios Proyectos y Construcciones de
Guadalajara S.A. De C.V..

..	 .

10,403, 680.97
RECHAZADA con fundamento en el Capitulo III

punto 10 6 'Cuando en el cƒlculo del financiamiento
(documento no. 18) no se refleje el pago por anticipo

yto la tasa de CCP de inter‡s anual.'

4 OPG-CZM-PAV-LP-009-
14611 1

OBRAS DE IMAGEN URBANA, PAVIMENTOS Y
BALIZAMIENTO EN VIALIDADES DE SEDES
PANAMERICANAS (SECCION II)

VARIAS VIALIDADES DE LA CIUDAD 150 d•as 25% $	 10,540.085.43

4	
•

Galjack Arquitectos y Construcciones
S.A. De C.V. 10,453,260.03

$	 10,490,066.56

10,529,548.60

RECHAZADA con fundamento en el Capitulo III
punto 9.10 'Cuando propongan alternativas al

programa de ejecuci‚n de trabajos (documento no. 5)
mayores en plazo a los tiempos establecidos por la

Secretaria de Obras P…blicas.'

r
'

Aquanova Ingenier•a Ambiental S.A. De
C.V.

RECHAZADA con fundamento en el Capitulo III,
punto 10 14 'Cuando el cheque de Garant„a no

coincida con lo solicitado (documento no. 13 ) . el
cheque no viene cruzado, ni con la leyenda de No
negociable, y 'Cuando se corrobore que el disco

compacto (documento no 10) no contenga todos los
documentos de la propuesta T‡cnica y Econ‚mica, o

no se pueda acceder al archivo. 

ACEPTADA y ganadora por ser econ‚micamente la
más conveniente para el Municipio

e Breysa Constructora S.A. De C.V

7 Cofar Ingenier•a S.A. De C.V. Rechazada

°
Consorcio Constructor Diestro S.A. De
C.V. Rechazada

Constructora Ludan de Occidente S.A.
De C.V. Rechazada

lo Grupo Salima S. A. De C.V. Rechazada
11 Procourza S.A. De C.V. Rechazada
12 Constructlo Gerens S.A. De C.V. No se present€

13 Constructora Rural del Pa•s S.A. de C.V. No se present€

14 Constructora Vifeg S.A. De C.V.

No se present€

No se present€		
15 pega rrolladora Playera de Jalisco S.A.

De C.V.
le Proyectos y Construcciones Argu S.A.

De C.V. No se present€

17 R&A Arquitectos, S.A. De C.V. No se present€
18 Semi Constructora S.A. De C.V. No se present€

PROPUESTA SOLVENTE	 ...../ Breysa Constructora SA. De C.V $ 10,529,548.60 EMITIR FALLO



GUADALAJARA
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No. Contrato

5	 OPG-C2M-PAV-LP-009-
147/11

Secretaria
Dirección

Duraci€n	Anticipo

Depto. Presupuestos

de Obras P…blicas
de Construcción

y Contratos

SESIÓN EXTRAORDINARIA 12/11

PUNTO	 3.1
Obra Ubicación Presupuesto Ebtee Contratista Importa Resultado de revisión a detalle

1 Ropla Ingenieros & Arquitectos S.A. De
C.V.

ACEPTADA pero presenta diferencias mayores sobre$ 	 12,613,592.49	 su utilidad

2 Secri Constructora S.A. De C.V. $ 	 12,648,315.40 ACEPTADA pero presenta diferencias ( - 75,08152 1
sobre su utilidad

-
Estudios Proyectos Y Construcciones
De Guadalajara S.A. De C.V. $ 	 12,722,780.08 ACEPTADA y ganadora por ser económicamente la

más conveniente para el Municipio

4 Galjack Arquitectos Y Construcciones
S.A. De C.V. $ 	 12,737,204.94 RECHAZADA Considera el 28% de Impuesto Sobre

la Renta, debiendo ser el 30% de ISR

5
Aquanova Ingeniería Ambiental S.A. De $	12,840, 728. 75C.V.

RECHAZADA (documento no. 13) el cheque no viene
cruzado, ni con la leyenda de No negociable y el Cd

viene en blanco

RECHAZADA Presenta los programas (documento

OBRAS DE IMAGEN URBANA. PAVIMENTOS
e Bufete Arquitectónico S.A. De C.V. $	 12,859,577.09 Técnico 5 y 8; documento Económico 22 y 23) con

actividades incongruentes, ya que presenta todas las
actividades por toda la duración de la obra

BALIZAMIENTO EN VIALIDADES DE SEDES
PANAMERICANAS (SECCION III)

VARIAS VIALIDADES DE LA CIUDAD 150 d„as	25% $	 12,905,561 67 Cinco Contemporánea S.A. De C.V. $ 	 12,879,799.92 ACEPTADA pero no es la mas baja solvente
RECHAZADA En los documentos

Consorcio Constructor Diestro S.A. De
C.V. 12.985 834 44

Económicos No 18 (Financiamiento) y 19 (Calculo
de utilidad) el costo directo no coincide con el
documento Econ‚mico No 14 (explosi‚n de

insumos)
9 Breysa Constructora S.A. De C.V 	 Rechazada
lo Cofar Ingeniería S.A. De C.V. 	 Rechazada
11 Construcción Gg S.A. De C.V.	 Rechazada
12 Ing. Juan De Dios De La Torre Tosca Rechazada
13 R&A Arquitectos, S.A. De C.V. Rechazada

14 Constructora Rural del Pais S.A. de C.V. No se present€

Constructora Lucían de Occidente S.A.
15 De C.V. No se present€

PROPUESTA SOLVENTE Estudios Proyectos Y Construcciones
De Guadalajara S.A. De C.V.	 $	12,722,780.08 EMITIR FALLO

DE CONFORMIDAD CON EL ART. 96 FRACCION VII DEL REGLAMENTO DE OBRAS PUBLICAS DE GUADALAJARA Y EL 180 DE LA LEY DE OBRA PUBLICA DEL ESTADO DE JALISCO, SE ASIGNARÁ DE MANERA DIRECTA LA OBRA
QUE SE DECLARA DESIERTA.

cl



LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 12/11 DE LA COMISIÓN DE ADJUDICACIÓN DE OBRA PÚBLICA DEL 29 DE JULIO DE 2011.

PUNTO 3.1
Secretaría de Obras Públicas

Dirección de Construcción
Depto. Presupuestos y Contratos

No. Obra Ubicación Contratista ImportaNo. Contrato Resultado ee revidáii1 Duración 1 Anticipo I	 Presupuesto Basa 7 N.

SESIÓN EXTRAORDINARIA 12/11

Lic. Francisco Javier orales Aceves
Secretario de la Contr. orla

Suplente
Arq. Joaquín	 en '	 ldaz ilva

Lic. Mario Martín Gutiérrez Treviño
Regidor que preside la Comisión de
Hacienda Pública

Suplente:

Dr. Daniel González Romero
Titular de la 'Comisión de Planeación

Urbana de Guadalajara

Suplente
Dr. Tomás Eduardo Orendain Verduzco

Ing. Roberto Estrella Gómez
Representante de la Cámara Mexicana
de la Industria de la Construcción

Suplente:
Ing. Alfredo Padilla Serrano

Ing. Luis Rubén Camberos Othón 	 -
Consejero Propietario del Consejo para la Transparencia y Ética Pública

Suplente
Arq. Luis Fernando Arniega Yáñez

Lic. Hugo Alberto Michel Uribe
Tesorero Municipal

Arq. José Luis Pintor Luna
Representante del Colegio de Arquitectos
del Estado de Jalisco A.0

Suplente
Reg. Karen Lucia Pérez Padilla

Lic. Javier Alejandro Galván Guerrero
Regidor que preside la Comisión de
Planeación del Desarrollo Urbano Sustentable

Jorge Aristóteles Sandoval Díaz
Presidente Municipal
Presidente de la Comisión

Suplente:
Francisco de Jesús Ayón López

Lic. Ricardo Ríos Bojórquez
Regidor que Preside la Comisi
Obra Pública

Suplente
Lic. Sergio Ricardo Sanchez Villarruel

Ing. Juan Armando Duarte Alonso
tano de Obras Públicas

Anto•

Lic. Ma. Luiza Martínez Almaraz
Secretario Técnico de la Comisión

Suplente:
Tec. Josué Blancas Landázuri

Ing. Jorge Alberto Mena Adames
Representante del Colegio de Ingenieros
Civiles del Estado de Jalisco A.C.

Suplente:
Arq. Gabino Montufar Núñez

Suplente
Rodolfo Guadalajara Gutiérrez —

Lic. Luis Mauricio Gudiño Cor. nado
Secretario d- erviyies Público Municipales

Suplente
Lic. Luis Alejandro Cerda Acuña

Lic. Carlos Bernardo Gutiérrez Navarr
Secretario Técnico de Servicios Públicos Municipale

Suplente
Ing. Octavio Domingo González Padilla



pu " .3.2
Secretaria de Obras Públicas

Dirección de Construcción
Depto. Presupuestos y Contratos

SESIÓN EXTRAORDINARIA 12/11

NO DE
COEICUESOS DE IACUENTA

RESUMEN DE OBRAS 

12 UNIDAD RESPONSABLE 2801 	 PARTIDA 6140	 514 Disision I $ 76,359,645.56
76,359,645.56

5
5

DEPENDENCIA 2800 PROGRAMA 1 PROYECTO
de terrenos y construselon de obras de orbanvación

No.

 

No. Contrato

 

Obra

 

Ubicación

 

Duración

 

Anticipo

   

Importe

      

Contratista

              

3.2 Autorizaci‚n para emitir fallos del Concurso por Invitaci‚n (CI) y Licitaciones P…blicas (LP)

DEPENDENCIA	 2800	 PROGRAMA	 1	 PROYECTO	 12	 UNIDAD RESPONSABLE 	 2801	 PARTIDA	8140	614 División de terrenos y construcci€n de obras de urbanizaci€n

OPG-CZM-EQP-LP-008- REHABILITACION DEL PARQUE ''EL DEAN"
118/11

CALZ. LAZARO CARDENAS Y RAMAL DEL FERROCARRIL EN EL PARQUE
LIBERACION DE LA ZONA 7 CRUZ DEL SUR 150 días 25% Constructora y Proyectos

Montreal S.A. de C.V.
$	 34,444,980.70

2 OPG-CZM-PAV-LP-008-
119/11

OBRAS DE	 IMAGEN URBANA,	 PAVIMENTOS Y BALIZAMIENTO EN
VIALIDADES DE SEDES PANAMERICANAS (SECCION I) VARIAS VIALIDADES DE LA CIUDAD 150 días 25% Bufete Arquitect€nico S.A.

de C.V.
$	 6,341,353.63

OPG-CZM-PAV-LP-008-3
120/11

OBRAS DE IMAGEN URBANA, PAVIMENTOS Y BALIZAMIENTO EN LA
ZONA SUR VARIAS VIALIDADES DE LA ZONA SUR DE LA CIUDAD 120 d•as 25% Grupo Constructor Caame

S.A. de C.V.
$	 12,320,982.55

OPG-CZM-PAV-LP-009-4
146/11

OBRAS DE	 IMAGEN URBANA,	 PAVIMENTOS Y BALIZAMIENTO EN
VIALIDADES DE SEDES PANAMERICANAS (SECCION II) VARIAS VIALIDADES DE LA CIUDAD 150 d•as 25% Breysa Constructora S.A.

de C.V
10,529,548.60

OPG-CZM-PAV-LP-009-5
147/11

OBRAS DE	 IMAGEN URBANA, PAVIMENTOS Y BALIZAMIENTO EN
VIALIDADES DE SEDES PANAMERICANAS (SECCION III) VARIAS VIALIDADES DE LA CIUDAD 150 d•as 25%

Estudios Proyectos y
Construcciones de
Guadalajara S.A. de C.V.

$	 12,722,780.08

S uB-ro-rAL $	 76,359,645.56

LA COMISIÓN DE ADJUDICACIÓN DE OBRA PÚBLICA AUTORIZA LA EMISIÓN DEL FALLO DE LAS OBRAS ENLISTADAS, MISMO QUE SERÁ PRESENTADO POR EL SECRETARIO TÉCNICO, Y EN CASO DE DECLARARSE
DESIERTO SE ASIGNARÁ DIRECTAMENTE Y SERA NOTIFICADO A LOS PARTICIPANTES DEL CONCURSO CITADO.



PUNTO 3.2
Secretaria de Obras Públicas

Dirección de Construcción
Depto. Presupuestos y Contratos

No. Obra AnticipoDuraciónUbicación ContratistaNo. Contrato

Jorge Aristóteles Sandoval Díaz
Presidente Municipal
Presidente de la Comisión

• Suplente:
	  Francisco de Jesús Ayón López

Lic. Ricardo Rios Bojórqu
Regidor que Preside la C rión de
Obra Pública

Suplente:
Lic. Sergio Ricardo Sánchez Villarruel

L.	 _

Ing. Juan Armando Duarte Alonso

Suple
In	 ua Antonio

Lic. Ma. Luiza Martínez Almaraz
Secretario Técnico de la Comisión

Suplente:
Tec. Josué Blancas Landázuri

Ing. Jorge Alberto Mena Adames
Representante del Colegio de Ingenieros
Civiles del Estado de Jalisco A.C.

Suplente:
Arq. Gabino Montufar Núñez

Lic. Hugo Alberto Michel Uribe
Tesorero Municipal

Suplente:
Rodolfo Guadalajara Gutiérrez

	 7 Lic. Javier Alejandro Galván Guerrero
Regidor que preside la Comisión de
Planeación del Desarrollo Urbano Sustentable

Suplente:
Reg. Karen Lucía Pérez Padilla

Lic. Luis Mauricio GudinCoronado
Secretario de,Servicios Púdicos Municipal

Suplente:
Lic. Luis Alejandro Cerda Acuña

Lic. Carlos Bernardo Gutiérrez Navarro
Secretario Técnico de Servicios Públicos Municipales

Suplente:
Ing. Octavio Domingo González Padilla

Arq. José Luis Pintor Luna
Representante del Colegio de Arquitectos
del Estado de Jalisco A.0

Suplente
Arq. Luis Fernando Arniega Yáñez

Lic. Francisco Javier .rales Aceves
Secretario de la Contr .ria

Suplente
Arq. Joa ihrSPz Silva

Lic. Mario Martín Gutiérrez Treviño
Regidor que preside la Comisión de
Hacienda Pública

Suplente:

Dr. Daniel González Romero
Titular de la Comisión de Planeación

Urbana de Guadalajara

Suplente:
Dr. Tomás Eduardo Orendain Verduzco

Ing. Roberto Estrella Gómez
Representante de la Cámara Mexicana
de la Industria de la Construcción

Suplente:
Ing. Alfredo Padilla Serrano

Ing. Luis Rubén Camberos Othón
Consejero Propie o del Consejo para la Transparencia y Ética Pública

Sup nte:

L
LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 12/11 DE LA COMISIÓN DE ADJUDICACIÓN DE OBRA PÚBLICA DEL 29 DE JULIO DE 2011.
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40111kRNO MUNICIPAL

Secretaría de Obras Públicas
Dirección de Construcción

Depto. Presupuestos y Contratos

SESIÓN EXTRAORDINARIA 12/11

PUNTO 4
N No. Contrato Obra Ubicación Duración Anticipo contratista Importe

4. Obras propuestas para Adjudicaci‚n Directa (AD).

DEPENDENCIA 2800 PROGRAMA 1 PROYECTO 12 UNIDAD RESPONSABLE 2801 PARTIDA 6140 	 614 División de terrenos y construcción de obras de urbanización

CALZ. REVOLUCION No.1128 CRUCE CON SATURNO, EN LA COL. PENSIONES
FEDERALES DE LA ZONA 5 OLIMPICA

DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE ANUNCIO ESPECTACULAR DEL TIPO UNIPOLAR,
TRABAJOS EFECTUADOS EL 3 DE MAYO DE 2011

1	 DEPENDENCIA 2800 PROGRAMA 1 PROYECTO 12 UNIDAD RESPONSABLE 2801 PARTIDA 6140
614 División de terrenos y construcción de obras de urbanización 285,714.36

285,714.36

52/

-7—

Construcciones Puentes y
0%	 Estructuras de America S.A. de

C.V.
285,714.3656 dias

SUBTOTAL

DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE ANUNCIO ESPECTACULAR DEL TIPO UNIPOLAR, AV. AMERICAS No.160 Y 160-A, EN LA COL LADRON DE GUEVARA DE LA ZONA 'TRABAJOS EFECTUADOS EL 15 DE FEBRERO DE 2011 (SUSPENDIDO) Y 24 DE CENTROFEBRERO DE 2011 (EJECUTADO Y CONCLUIDO) 
DESMANTELAMIENTO Y RETIRO DE ANUNCIO ESPECTACULAR DEL TIPO UNIPOLAR, AV. AMERICAS No.570 CRUCE CON FRANCISCO ZARCO, EN LA COL JESUS GARCIATRABAJOS EFECTUADOS EL 28 DE ENERO DE 2011 (SUSPENDIDO) Y 30 DE ENERO DE DE LA ZONA 1 CENTRO2011  (EJECUTADO Y CONCLUIDO) 
DESMONTAJE DE ANUNCIO ESPECTACULAR, TRABAJOS EJECUTADOS EL 1 DE PLAN DE SAN LUIS No.1850, EN LA COL. MEZQUITAN COUNTRY DE LA ZONA 1
FEBRERO DE 2011 	 CENTRO 
DESMONTAJE DE ANUNCIO ESPECTACULAR, TRABAJOS EJECUTADOS EL 12 DE ABRIL AV. AVILA CAMACHO No.1246 CRUCE CON DURANGO, EN LA COL. SAN MIGUEL DE
DE 2011	 MEZQUITAN DE LA ZONA 1 CENTRO

DESMONTAJE DE ANUNCIO ESPECTACULAR, TRABAJOS EJECUTADOS EL 25 DE AV. ENRIQUE DIAZ DE LEON No.110, EN LA COL SAN ANTONIO DE LA ZONA 1
MARZO DE 2011	 CENTRO

OPG-OD-CON-AD-C 12-
1 61 PI 1

RESUMEN DE OBRAS
NO. DE
OBRAS DE IACUENTA

GUADALAJARA



SESIÓN EXTRAORDINARIA 12/11

Secretaría de Obras Públicas
Dirección de Construcción
•to. Presupuestos y Contratos

No.

90.1.0

No. Contrato Ubicación ContratistaObra Importe

PUNTO 4

Jorge Aristóteles Sandoval Díaz
Presidente Municipal
Presidente de la Comisión

Suplente:
Francisco de Jesús Ayón López

Lic. Ricardo Ríos Bojórquez
Regidor que Preside la Comisión d
Obra Pública

Suplente:
Lic. Sergio Ricardo Sánchez Villarruel

Ing. Juan Armando Duarte Alonso
Secretario de Obras Públicas

Lic. Ma. Luiza Martinez Almaraz
Secretario Técnico de la Comisión

Suplente
Tec. Josué Blancas Landázuri

Ing. Jorge Alberto Mena Aclames
Representante del Colegio de Ingenieros
Civiles del Estado de Jalisco A.C.

Suplente:
Arq. Gabino Montufar Núñez

Lic. Javier Alejandro Galván Guerrero
Regidor que preside la Comisión de
Planeación del Desarrollo Urbano Sustentable

Suplente:
Reg. Karen Lucía Pérez Padilla

Lic. Luis Mauricio Gudiño Coronado
Secretario de Servicjos Pi lisos Municipal

Suplente:
Lic. Luis Alejandro Cerda Acuˆa

Lic. Carlos Bernardo Gutiérrez Navarro
Secretario Técnico de Servicios Públicos Municipales

Suplente:
Ing. Octavio Domingo González Padilla

Lic. Hugo Alberto Michel Uribe
Tesorero Municipal

Suplente:
Rodolfo Guadalajara Gutiérrez

Arq. José Luis Pintor Luna
Representante del Colegio de Arquitectos
del Estado de Jalisco A.0

Suplente
Arq. Luis Fernando Arniega Yáñez

Lic. Francisco Javier orales Aceves
Secretario de la Cont loria

Suplente:
Arq. Jo Silva

Lic. Mario Martín Gutiérrez Treviño
Regidor que preside la Comisión de
Hacienda Pública

Suplente:

Dr. Daniel González Romero
Titular de la Comisión de Planeación

Urbana de Guadalajara

Suplente:
Dr. Tomás Eduardo Orendain Verduzco

Ing. Roberto Estrella Gómez
Representante de la Cámara Mexicana
de la Industria de la Construcción

Suplente:
Ing. Alfredo Padilla Serrano

Ing. Luis Rubén Camberos Othón
Consejero Propietario del Consejo para la Transparencia y Ética Pública

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 12/11 DE LA COMISIÓN DE ADJUDICACIÓN DE OBRA PÚBLICA DEL 29 DE JULIO DE 2011.



PUNTO	5
Secretaría de Obras Públicas

Dirección de Construcción
Depto. Presupuestos y Contratos

No. Obra ImporteAnticipoDuraci€nUbicaci€n ContratistaNo. Contrato

SESIÓN EXTRAORDINARIA 12/11

5. Modificaciones a autorizaciones anteriores.

NOTA: CADA CONCEPTO SOMBREADO ES EL CAMBIO REALIZADO

  

OPG-CZM-EQP-LP-007
a.	 096/11

REMODELACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA 'SAN RAFAEL' EN EL MUNICIPIO
DE GUADALAJARA

AV. SAN JACINTO ENTRE MEDRANO Y JOSE BENITEZ, EN LA COL. SAN RAFAEL
DE LA ZONA 6 TETLAN

120 d„as 25% Consorcio Constructor Diestro S.A. de
C.V. $	 14,302.012.91

120 d„as 25% ( Consorcio Constructor Diestro S.A. de
1 C.V.  $	 14,302,012.91

DICE:

DEBE DE DECIR: 

OPG-CZM-EQP-LP-007-096/10a REMODELACION DE LA UNIDAD DEPORTIVA 'SAN RAFAEL' EN EL MUNICIPIO
11	 DE GUADALAJARA

AV. SAN JACINTO ENTRE MEDRANO Y JOSE BENITEZ, EN LA COL. SAN RAFAEL
DE LA ZONA 6 TETLAN

1



LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 12/11 DE LA COMISIÓN DE ADJUDICACIÓN DE OBRA PÚBLICA DEL 29 DE JULIO DE 2011.

No. Obra Ubicación Contratista ImporteNo. Contrato Duración I	 Anticipo

Suplente:
Rodolfo Guadalajara Gutiérrez

Lic. Hugo Alberto Michel Uribe
Tesorero Municipal

Lic. Javier Alejandro Galván Guerrero
Regidor que preside la Comisión de
Planeación del Desarrollo Urbano Sustentable

Suplente
Reg. Karen Lucia Pérez Padilla

Arq. José Luis Pintor Luna
Representante del Colegio de Arquitectos
del Estado de Jalisco A C

Suplente
Arq. Luis Fernando Arniega Yáñez

Lic. Francisco Jav r Morales Aceves
Secretario de la Crntraloria

Dr. Daniel González Romero
Titular de la Comisión de Planeación

Urbana de Guadalajara

Suplente:
Dr. Tomás Eduardo Orendain Verduzco

Suplente:
Ing. Alfredo Padilla Serrano

Lic. Mario Martín Gutiérrez Treviño
Regidor que preside la Comisión de
Hacienda Pública

Suplente:

Ing. Roberto Estrella Gómez
Representante de la Cámara Mexicana
de la Industria de la Construcción

Jorge Arist‚teles Sandoval D„az
Presidente Municipal
Presidente de la Comisión

Suplente
Francisco de Jesús Ayón López

Lic. Ricardo Ríos Bojórquez
Regidor que Preside la Comisi
Obra Pública

Suplente:
Lic. Sergio Ricardo Sánchez Villarruel

Ing. Juan Armando Duarte Alonso
Secretario de Obras Públicas

ntonioSolterog

Lic. Ma. Luiza Martinez Almaraz
Secretario Técnico de la Comisión

Suplente
Tec. Josué Blancas Landázuri

Ing. Jorge Alberto Mena Ademes
Representante del Colegio de Ingenieros
Civiles del Estado de Jalisco A.C.

Suplente:
Arq. Gabino Montufar Núñez

Supl
. Joa x131	 r az Silva

Ing. Luis R • érítámberos Othón
Cons	 o Propietario del Consejo para la Transparencia y Ética Pública

Suplente:

Lic. Luis Mauricio Gudiño Coronado
Secretario de Servicios Públicos Municipales

Suplente:
Lic. Luis Alejandro Cerda Acuña

Lic. Carlos Bernardo Gutiérrez Navarro
Secretario Técnico de Servicios Públicos Municipales

Suplente:
Ing. Octavio Domingo González Padilla

Secretar„a de Obras P•blicas
Dirección de Construcción

Depto. Presupuestos y Contratos

SESIÓN EXTRAORDINARIA 12/11

PUNTO	 5GOBIERNO MUNICIPAL



6.1 Obras propuestas para Autorizar en esta sesión por Adjudicación Directa (AD).

DEPENDENCIA 2900 PROGRAMA 1 PROYECTO 15 UNIDAD RESPONSABLE 2901 PARTIDA 6150 CONSTRUCCION DE MAS DE COMUNICACIÓN

1 SSM-RM-MPAV-AD-C12-052/11 GERENCIA EN SITIO, SUPERVISION DE OBRA

2 SSM-RM-MPAV-AD-C12-053/11 GERENCIA EN SITIO, SUPERVISION DE OBRA

3 SSM -RM -MPAV -AD -C12 -054/11 GERENCIA EN SITIO, SUPERVISIÓN DE OBRA

AV. PATRIA DESDE AV. COLON HASTA AV. 8 DE JULIO

CIRCUNVALACIÓN OBLATOS DESDE RIVAS GUILLEN HAST
ARTESANOS

JUAN DE DIOS ROBLEDO DESDE MANUEL PAYNO HASTA
CALZ. REVOLUCION;AV. DEL MERCADO DESDE GRANADILLA
HASTA LÁZARO CÁRDENAS; PEDRO GARCÍA CONDE DESDE
MARIA C. BANCALARI HASTA GOBERNADOR CURIEL

MAPA, OBRAS Y
PAVIMENTOS S.A. DE C.V.

PLURAL ARQUITECTURA S.A.
DE C.V.

SUBTOTAL

658,942.76

459,142.95

1,195,408.10

2,313,493.81

01-Ago-11 10-Nov-11 102 — 25%

01-Ago-11 10-Nov-11	 102	 25%

102	 25%01-Ago-11	 10-Nov-11

DEPENDENCIA 2900 PROGRAMA 1 PROYECTO 15 UNIDAD RE	 SABLE 2901 PARTIDA SISO CONSTRUCLION
1"	 DE VIAS DE COMUNICACION

3
2,313,493.81
2,313,493.81

110. O…
OBRAS

RESUMEN DE OBRAS
DE LA CUENTA

AnticipoDuración

SESI•N EXTRAORDINARIA 12/11

PUNTO *

Importe

GUADALAJARA
GOB1[111111 ■11M1Pat

Secretaria de Servicios P•blicos Municipales
Dirección Adjunta

Departamento de Contratación

No. Contrato Obra Ubleación Inicio %mino Contratista

VIZACO CONSTRUCCIONES
S.A. DE C.V.



Arq. José Luis Pintor Luna
Representante del Colegio de Arquitectos
del Estado de Jalisco A.0

Suplente:
Arq. Luis Fernando Arniega Yáñez

Í.Ing. Luis Rubén Cernimos Otfijn
Consejero Propietárib- del Consejo para la Transparencia y Ética Pública

No. Contrato Obra Ubicación Duraci€n ContratistaAnticipoMido Tƒrmino

SESIÓN EXTRAORDINARIA 12/11

PUNTO 6.1
Secretaria de Servicios Públicos Municipales

Dirección Adjunta
Departamento de Contratación4.111[110.111111ZIMI

Jorge Aristóteles Sandoval Díaz
Presidente Municipal
Presidente de la Comisión

Suplente
Francisco de Jesús Ayón López

Lic. Ricardo Ríos Bojórq
Regidor que Preside la
Obra Pública

Suplente:
Lic. Sergio Ricardo Sánchez Villarruel

Ing. Juan Armando Duarte Alon
Secretario de Obras Públicas

Sión de

onio Jimenez Sol
Suple

In

Lic. Ma. Luisa Martínez Alma
Secretario Técnico de la Comis

Suplente:
Tec. Josué Blancas Landázuri

Ing. Jorge Alberto Mena Aclames
Representante del Colegio de Ingenieros
Civiles del Estado de Jalisco A.C.

Suplente:
Arq. Gabino Montufar Núñez

Lic. Hugo Alberto Michel Uribe
Tesorero Municipal

Lic. Javier Alejandro Galván Guerrero
Regidor que preside la Comisión de
Planeación del Desarrollo Urbano Sustentable

Suplente
Reg. Karen Lucía Pérez Padilla

Lic. Luis Mauricio Gudirto Coronado
Secretario de Servicios Públicos Municipales

Lic. Francisco Javier orales Aceves
Secretario de la Cont loria

Suple
A

Lic. Mario Martín Gutiérrez Treviño
Regidor que preside la Comisión de
Hacienda Pública

Suplente:

Dr. Daniel González Romero
Titular de la Comisión de Planeación

Urbana de Guadalajara

Suplente:
Dr. Tomás Eduardo Orendain Verduzco

Ing. Roberto Estrella Gómez
Representante de la Cámara Mexicana
de la Industria de la Construcción

Suplente:
Ing. Alfredo Padilla Serrano

az Silva

Suplente:
Ing. Octavio Domingo González Padilla

Suplente:
Rodolfo Guadalajara Gutiérrez

Suplente:
Lic. Luis Alejandro Cerda Acuña

Lic. Carlos Bernardo Gutiérrez Navarro
Secretario Técnico de Servicios Públicos Municipales

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 12/11 DE LA COMISIÓN DE ADJUDICACIÓN DE OBRA PÚBLICA DEL 29 DE JULIO DE 2011.



RESUMEN DE OBRAS
NO. Da
OBRAS DE LA CUENTA

PUNTO 6.2
Secretaria de Servicios P•blicos Municipales

Dirección Adjunta
Departamento de Contratación

ObraNo. Contrato Ubicación ImporteContratistaInicio	1	 Tƒrmino 1 Duración	 Anticipo [

6.2 Obras propuestas para Autorizar en esta sesi‚n por adjudicaci‚n Directa.

SESIÓN EXTRAORDINARIA 12/11

DEPENDENCIA 2900 PROGRAMA 1 PROYECTO 17 UNIDAD RESPONSABLE 2901 PARTIDA 6140 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION

OBRAS DE REHABILITACION DE IMAGEN URBANA
EN GLORIETA MINERVA, PRIMERA ETAPA, EN EL

MUNICIPIO DE GUADALAJARA

GLORIETA MINERVA EN LA CONFLUENCIA DE LAS AVENIDAS
LOPEZ MATEOS, VALLARTA, CIRCUNVALACION AGUSTIN
YAÑEZ Y GOLFO DE CORTEZ, COL ARCOS VALLARTA, ZONA
2 MINERVA

09-Ago-111 SSM-CZM-MPAV-AD-C12-051/11 07-Oct-11 60 25% SECRI CONSTRUCTORA S.A.
DE C.V. $ 20,970,000.00

DEPENDENCIA 2900 PROGRAMA 1 PROYECTO 17 UNIDAD RESPONSABLE 2901 PARTIDA 6145 DIVISION DE1	 TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION 	 I $

4
20,970,000.00
20,970,000.00

SUBTOTAL $ 20,970,000.00

G-1



GUADALAJARA
1111.1011111 …moro

SESIÓN }EXTRAORDINARIA 12/11

PUNTO 6.2
Secretaria de Servicios P•blicos Municipales

Dirección Adjunta
Departamento de Contratación

AnticipoDuraci€n Contratista

Lic. Hugo Alberto Michel Uribe
Tesorero Municipal Lic. Francisco Javier orales Aceves

Secretario de la Co aloria

Suplente:
Rodolfo Guadalajara Gutiérrez Suplen

Arq Joa no A•da	ilva

Lic. Javier Alejandro Galván Guerrero
Regidor que preside la Comisión de
Planeación del Desarrollo Urbano Sustentable

Suplente:
Reg. Karen Lucía Pérez Padilla

Lic. Mario Martín Gutiérrez Treviño
Regidor que preside la Comisión de
Hacienda Pública

Suplente:

Dr. Daniel Gonzƒlez Romero
Titular de la Comisión de Planeación

Urbana de Guadalajara

Suplente:
Dr. Tomás Eduardo Orendain Verduzco

Ing. Roberto Estrella G‚mez
Representante de la Cámara Mexicana
de la Industria de la Construcción

Suplente:
Ing. Alfredo Padilla Serrano

Arq. Jos‡ Luis Pintor Luna
Representante del Colegio de Arquitectos
del Estado de Jalisco A.0

Suplente:
Arq. Luis Fernando Arniega Yáñez

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 12/11 DE LA COMISIÓN DE ADJUDICACIÓN DE OBRA PÚBLICA DEL 29 DE JULIO DE 2011.

Jorge Aristóteles Sandoval Díaz
Presidente Municipal
Presidente de la Comisión

Suplente
Francisco de Jesús Ayón López

Lic. Ricardo Rios Bojórquez
Regidor que Preside la Comisión e
Obra Pública

Suplente:
Lic. Sergio Ricardo Sánchez Villarruel

Zi‰
Ing. Juan Armando Duarte Alonso
Secretado	 as Públicas

orno J rnez oltero
Suple

In

Lic. Ma. Luiza Mart„nez Almaraz
Secretario Técnico de la Comisión

Suplente
Tec. Josué Blancas Landázuri

Ing. Jorge Alberto Mena Adames
Representante del Colegio de Ingenieros
Civiles del Estado de Jalisco A.C.

Suplente:
Arq. Gabino Montufar Núñez

No. Contrato Obra Ubicaci€n TénninoD

Lic. Luis Mauri
Secretado de

oronado
s Municipales

Suplente:
Lic. Luis Alejandro Cerda Acuña

Lic. Carlos Bernardo Guti†rrez Navarro
Secretario Técnico de Servicios Públicos Municipales

Suplente:
Ing. Octavio Domingo González Padilla

E
Ing. Luis Rubén Camberos Othón
Consejero Propietario del Consejo para la Transparencia y Ética P…blica

Suplente:



No. DE
OBRAS RESUMEN DE OBRAS

DE LA CUENTA

OBRAS DE REHABILITACION DE IMAGEN URBANA Y RESTAURACION DEL
SSM-CZM-MPAV-CI-C12-055/11	MONUMENTO DE LOS ARCOS DE AV. VALLARTA, EN EL MUNICIPIO DE

GUADALAJARA

AV. VALLARTA ENTRE MARIANO AZUELA Y EMILIO CASTELAR, COL. ARCOS VALLARTA,
ZONA 2 MINERVA 60 25%

Invitados AVANTE ARQUITECTOS Y ASOCIADOS S.A. DE C.V.
HER-PADI S.A. DE C.V.
SUMA TERRA OBRAS Y PROYECTOS S.A. DE C.V.

DEPENDENCIA 2900 PROGRAMA I PROYECTO 17 UNIDAD RESPONSABLE 2901 PARTIDA 6140 DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE1	 OBRAS DE URBANIZACION

Concurso por Invitacion

No.	 No. Contrato	 Obra	 Contratista

 

SESI•N EXTRAORDINARIA 12/11

Secretaria de Servicios P•blicos Municipales
Dirección Adjunta

Departamento de Contratación

  

GUADALAJARA

 

PUNTO 6.3

  

GOBIERNO MUNICIPAL

        

6.3 Obras propuestas para Concurso por Invitaci€n (CI).

DEPENDENCIA 2900 PROGRAMA 1 PROYECTO 17 UNIDAD RESPONSABLE 2901 PARTIDA 6140 DMSION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION



Obra AnticipoDuraciónUbicación ContratistaNo. Contrato

Lic. Mario Martín Gutiérrez Treviño
Regidor que preside la Comisión de
Hacienda Pública

rLic. Javier Alejandro Galván Guerrero
Regidor que preside la Comisión de
Planeación del Desarrollo Urbano Sustentable

Suplente:Suplente:
Reg. Karen Lucía Pérez Padilla

Lic. Hugo Alberto Michel Uribe
Tesorero Municipal

Suplente
Rodolfo Guadalajara Gutiérrez

Lic. Francisco Ja er Morales Aceves
Secretario de la •ntraloa

Dr. Daniel González Romero
Titular de la Comisión de Planeación

Urbana de Guadalajara

Suplente.	 Suplente:
Lic. Luis Alejandro Cerda Acuña 	 t	 Dr. Tomás Eduardo Orendain Verduzco

Lic. Carlos Bernardo Gutiérrez Navarro
Secretario Técnico de Servicios Públicos unicipales

Suplente:
Ing. Octavio Domingo González Padilla

Arq. José Luis Pintor Luna
Representante del Colegio de Arquitectos
del Estado de Jalisco A C

Suplente
Arq. Luis Fernando Arniega Yáñez

Ing. Roberto Estrella Gómez
Representante de la Cámara Mexicana
de la Industria de la Construcción

Suplente
Ing. Alfredo Padilla Serrano

Ing. Luis Rubén- aiCi[beros Othón
Conseje o-rropietario del Consejo para la Transparencia y Ética Pública

Suplente

Lic. Luis Mauri
Secreta	 e

o Gudi
cios Púb icos Municipales

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 12/11 DE LA COMISIÓN DE ADJUDICACIÓN DE OBRA PÚBLICA DEL 29 DE JULIO DE 2011.

Suple
Ing

Jorge Aristóteles Sandoval Díaz
Presidente Municipal
Presidente de la Comisión

Suplente:
Francisco de Jesús Ayón López

Lic. Ricardo Rios Bojórquez
Regidor que Preside la Comisió
Obra Pública

Suplente
Lic. Sergio Ricardo Sánchez Villarruel

Ing. Juan Armando Duarte Alonso
Secretario de	 as Públicas

mo 1 n

Lic. Ma. Luiza Martínez Almaraz
Secretario Técnico de la Comisión

Suplente
Tec. Josué Blancas Landázuri

Ing. Jorge Alberto Mena Aclames
Representante del Colegio de Ingenieros
Civiles del Estado de Jalisco A.C.

Suplente:
Arq. Gabino Montufar Núñez

Secretaria de Servicios P•blicos MunicipalesGUADALAJARA	 Dirección Adjunta
Departamento de Contratación

SESIÓN EXTRAORDINARIA 12/11
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7. Modificaciones a Autorizaciones Anteriores.
DICE:

DEPENDENCIA 2900 PROGRAMA 15 PROYECTO 1 UNIDAD RESPONSABLE 2901 PARTIDA 6150 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN„
PABLO NERUDA DESDE NUEVA ESCOCIA HASTA
PASEO DEL MIRADOR, ÁVILA CAMACHO DESDE
GLORIETA DE LA NORMAL HASTA AV. PATRIA,
PEDRO	 GARCÍA	 CONDE	 DESDE	 MARIA	 C.
BANCALARI	 HASTA	 GOBERNADOR	 CURIEL,
PATRIA DESDE AV. COLON HASTA AV. 8 DE JULIO,
JUAN DE DIOS ROBLEDO DESDE MANUEL PAYNO
HASTA CALZ. REVOLUCIÓN, SOR JUANA INES DE
LA CRUZ DESDE JOSE MA. IGLESIAS HASTA
CARLOS BARRERA.	 JOAQUIN AMARO DESDE
JUAN	 PABLO	 II	 HASTA	 PERIFERICO	 NORTE,
RAMÓN ALCORTA DESDE 8 DE JULIO HASTA
PEDRO	 GARCÍA	 CONDE,	 VALENTÍN	 GÓMEZ
FARIAS DESDE CHAMIZAL HASTA RAMÓN LÓPEZ
VELARDE, ESTEBAN ALATORRE DESDE FELIPE
ÁNGELES HASTA JUAN DÍAZ COVARRUBIAS, AV.
DEL	 MERCADO	 DESDE	 GRANADILLA	 HASTA
LÁZARO CÁRDENAS,
ARTESANOS DESDE CIRCUNVALACIÓN OBLATOS
HASTA JOSÉ MARIA NARVÁEZ, CIRCUNVALACIÓN
OBLATOS	 DESDE	 RIVAS	 GUILLEN	 HASTA
ARTESANOS, PABLO VALDEZ DESDE CALZADA
INDEPENDENCIA	 HASTA	 FELIPE	 ÁNGELES,
CIRCUNVALACIÓN DIVISIÓN DEL NORTE DESDE
PLAN	 DE	 SAN	 LUIS	 HASTA	 CALZADA
INDEPENDENCIA	 PRÓL.	 ALCALDE	 DESDE
MANUEL ÁVILA CAMACHO HASTA AV. PATRIA,
CALZ. JUAN PABLO II DESDE ARTESANOS HASTA
HACIENDA LA QUEMADA, BELISARIO DOMÍNGUEZ
DESDE MESA DEL NORTE	 HASTA AMISTAD,
ENRIQUE	 DÍAZ	 DE	 LEÓN	 DESDE
CIRCUNVALACIÓN	 SANTA	 EDWIGES	 HASTA
INDEPENDENCIA, 	 MARCELINO	 GARCÍA
BARRAGÁN DESDE CALZ. DEL EJERCITO HASTA
RÍO MEZOUIT	 V. CIRCUNVALACIÓN AGUSTÍN
YÁÑEZ D	 E AV.	 LÓPEZ	 MATEOS	 HASTA

05-Abr-11 31-Oct-11
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REPAVIMENTACION EN CONCRETO
HIDRAULICO DE 21 VIALIDADES DEL

MUNICIPIO DE GUADALAJARA
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NOTA: CADA CONCEPTO SOMBREADO ES EL CAMBIO REALIZADO

No. Contrato Obra Ubicaci€n Inicio T„rmino Duraci€n Anticipo Contratista Importe

SESIÓN EXTRAORDINARIA 12/11
Municipalesrvicins• • P•b licosSecretaria de Se- -

De
*Rales

Direcci€n Adjunta
, 	" •

PUNTO

DEBE DECIR
DEPENDENCIA 2900 PROGRAMA 1 PROYECTO 15 UNIDAD RESPONSABLE 2901 PARTIDA 6150 CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN

-=---

PABLO NERUDA DESDE NUEVA ESCOCIA HASTA
PASEO DEL MIRADOR, ÁVILA CAMACHO DESDE
GLORIETA DE LA NORMAL HASTA AV. PATRIA,
PEDRO GARCÍA CONDE	 DESDE	 MARIA C.
BANCALARI	 HASTA	 GOBERNADOR	 CURIEL,

TRIA DESDE AV. COLON HASTA AV. 8 DE
iLIO, JUAN DE DIOS ROBLEDO DESDE MANUEL
AYNO HASTA CALZ. REVOLUCIÓN, SOR JUANA

INES DE LA CRUZ DESDE JOSE MA. IGLESIAS
HASTA CARLOS BARRERA, JOAQUIN AMARO
DESDE JUAN PABLO 11 HASTA PERIFERICO
NORTE, RAMÓN ALCORTA DESDE 8 DE JULIO
HASTA	 PEDRO GARCÍA CONDE, VALENTÍN
GÓMEZ PARIAS DESDE CHAM1ZAL HASTA RAMÓN
LÓPEZ VELARDE, ESTEBAN ALATORRE DESDE
FELIPE	 ÁNGELES	 HASTA	 JUAN	 DÍAZ
COVARRUBIAS, AV. DEL MERCADO DESDE
GRANADILLA HASTA LÁZARO CÁRDENAS.
ARTESANOS DESDE C1RCUNVALACION OBLATOS
HASTA	 JOSÉ	 MARIA	 NARVÁEZ,
CIRCUNVALACIÓN	 OBLATOS	 DESDE	 RIVAS
GUILLEN HASTA ARTESANOS, PABLO VALDEZ
DESDE CALZADA INDEPENDENCIA HASTA FELIPE
ÁNGELES,	 CIRCUNVALACIÓN	 DIVISIÓN	 DEL
NORTE DESDE PLAN DE SAN LUIS HASTA
CALZADA	 INDEPENDENCIA	 PRÓL.	 ALCALDE
DESDE MANUEL ÁVILA CAMACHO HASTA AV.
PATRIA,	 CALZ.	 JUAN	 PABLO	 II	 DESDE
ARTESANOS HASTA HACIENDA LA QUEMADA,
BELISARIO	 DOMÍNGUEZ	 DESDE	 MESA	 DEL
NORTE HASTA AMISTAD, ENRIQUE DÍAZ DE LEÓN
DESDE	 CIRCUNVALACIÓN	 SANTA	 EDWIGES
HASTA INDEPENDENCIA, MARCELINO GARCÍA
BARRAGÁN DESDE CALZ, DEL EJERCITO HASTA
RÍO MEZQUITAL, AV. CIRCUNVALACIÓN AGUSTÍN
YÁÑEZ DESDE AV. LÓPEZ MATEOS HASTA
GLORIETA	 DE	 LA	 NORMAL	 EN	 LA
CONFLUENCIA DE LAS AVENIDAS: AVALA
CAMACHO, ALCALDE Y PROLONGACION
ALCALDE.-----1._

15-Abr-11

•.
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PUNTO

No. No. Contrato Obra Ubicación Inicio	 j	 Termino Duración Anticipo Contratista Importe

SESIÓN EXTRAORDINARIA 12/11
Secretaria de Servicios P•blicos Municipales

Dirección Adjunta
mento de Contra •	 .„

Lic. Hugo Alberto Michel Uribe
Tesorero Municipal Lic. Francisco Jav	 Morales Aceves

Secretario de la C traloria

Lic. Javier Alejandro Galván Guerrero
Regidor que preside la Comisión de
Planeación del Desarrollo Urbano Sustentable

Suplente:
Reg. Karen Lucía Pérez Padilla

Suplente:
Ing. Octavio Domingo González Padilla

Suple
A . Joa Silva

Suplente:
Tec. Josué Blancas Landázuri

Jorge Aristóteles Sandoval Díaz
Presidente Municipal
Presidente de la Comisión

Suplente
Francisco de Jesús Ayón López

Lic. Ricardo Ríos Bojórquez
Regidor que Preside la Comisión de
Obra Pública

Suplente:
Lic. Sergio Ricardo Sánchez VillarruelAA

~la

Ing. Juan Armando Duarte Alonso
Secretario de Obras Públicas

Suplen

Lic. Ma. Luiza Martinez Almaraz
Secretario Técnico de la Comisión

a-

Suplente
Rodolfo Guadalajara Gutiérrez

Lic. Luis Mauricio Gudlóo Coronado
Secsetariode Servicios úblicos.Municipal

Suplente:
Lic. Luis Alejandro Cerda Acuña

Lic. Carlos Bernardo Gutiérrez Navarro
Secretan° Técnico de Servicios Públicos Munict•es

Dr. Daniel González Romero
Titular de la Comisión de Planeación

yrbana de Guadalajara

Suplente:
Dr. Tomás Eduardo Orendain Verduzco

Ing. Roberto Estrella Gómez
Representante de la Cámara Mexicana
de la Industria de la Construcción

Suplente:
Ing. Alfredo Padilla Serrano

Lic. Mario Martín Gutiérrez Treviño
Regidor que preside la Comisión de
Hacienda Pública

Suplente:

Ing. Luis Rubén'Camberos Othón
Consejero Propietario del Consejo para la Trans

Suplente:

la y Ética Pública
Arq. José Luis Pintor Luna
Representante del Colegio de Arquitectos
del Estado de Jalisco A.0

Suplente:
Arq. Luis Fernando Arniega Yáñez

Ing. Jorge Alberto Mena Adames
Representante del Colegio de Ingenieros
Civiles del Estado de Jalisco A.C.

Suplente:
Arq. Gabino Montufar Núñez

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE A LA SESIÓN EXTRAORDINARIA 12/11 DE LA COMISIÓN DE ADJUDICACIÓN DE OBRA BLICA DEL 29 DE JULIO DE 2011.


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22

